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Relazione Sulle Interferenze 

1 Premessa 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 18 

aprile  2016, n.  50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e 

2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 

pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori 

dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il 

riordino  della  disciplina  vigente  in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a 

lavori,  servizi e  forniture”, del comma 1 dell’art. 26 “Relazioni  tecniche e 

specialistiche  del  progetto  definitivo”  del  Decreto  del  Presidente  della 

Repubblica  n.  207  del  5  ottobre  2010  “Regolamento  di  esecuzione  ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‐Codice dei 

contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. 

La presente relazione ha  lo scopo di  individuare e censire  le reti di servizi 

interferenti con  l’esecuzione dell’intervento  relativo al progetto definitivo 

avente  ad  oggetto  "  Progetto  definitivo/esecutivo  di  “Adeguamento  e 

Ripristino Strada San Vito – Serra” L’intervento consiste nell’Adeguamento 

e ripristino  e manti stradali, opere d’arte, barriere di sicurezza. 
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2 Interventi di progetto 

Gli  interventi previsti dal presente progetto consistono nella realizzazione 

delle seguenti opere:  

 Ripristino del piano viabile, con misto granulometrico stabilizzato 

naturalmente, pietrischetto, mediante il livellamento. 

 Realizzazione dello strato di collegamento bituminoso (binder) e 

del  manto  di  usura  in  conglomerato  bituminoso,  per  l’intero 

tratto. 

 Ripristino  di  cunette  e  zanella  su  alcuni  tratti,  in  cui  la 

regimazione  è  insufficiente,  realizzazione  un  condotta  per  la 

regimazione della acque bianche nei tratti dove non è possibile 

l’aumento della sezione delle zanelle, questa soluzione è la logica 

conseguenza per minimizzare l’impatto ambientale. 

 Realizzazione di alcuni tratti di muri ad effetto macera. 

 Rivestimento di alcuni muri con pietra calcarea locale, 

 Sistemazione e profilatura delle scarpate. 

 Ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza, 

 Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica; 

3 Individuazione delle interferenze con pubblici servizi  

Data  la natura degli  interventi,  le opere da realizzare  interesseranno aree 

urbane  sono  state  individuate  alcune  interferenze  con  le  reti  di  servizi 

esistenti: 

‐ Rete di distribuzione idrica comunale; 

Il progetto è stato elaborato nell’ottica di ridurre al minimo le interferenze 

con  le  reti  esistenti  ed  in  ogni  caso  dovranno  essere  adottate  tutte  le 
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soluzioni  alternative  necessarie  ad  evitare  sospensioni  del  servizio,  di 

concerto con gli enti proprietari o gestori dei servizi interferenti. 

La puntuale individuazione e analisi dei sotto‐servizi presenti deve avvenire 

a cura dell’impresa, tramite lo svolgimento di sondaggi, indagini, rilevamenti 

strumentali, reperimento presso i catasti dei vari enti della documentazione 

necessaria. Per essi, prima di dare  l’avvio alle opere,  l'impresa verificherà, 

inoltre, gli accordi eventualmente già stipulati dal Committente e prenderà 

nuovi accordi con i vari enti responsabili dei sotto‐servizi, al fine di mettere 

in atto le opportune misure di sicurezza.  

In particolare l’impresa dovrà prendere accordi con gli enti gestori dei servizi 

al  fine di  coordinare,  altresì,  le  idonee misure preventive, protettive  e/o 

operative, da adottare in fase di lavorazione, compresa l’eventuale richiesta 

all’ente  erogatore  di  interruzione  momentanea  del  servizio,  qualora 

necessario e possibile.  

 

Durante  le  lavorazioni,  che  richiedono  l’impiego  di mezzi meccanici  con 

occupazione  di  strade  pubbliche,  si  dovrà  garantire  sia  l’accessibilità  alle 

proprietà  private  afferenti  le  aree  di  cantiere  secondo  le  esigenze  dei 

proprietari. 

4 Analisi e risoluzione delle interferenze 

I tratti stradali si inseriscono prevalentemente in aree agricole periurbane, 

caratterizzate da una densità abitativa molto bassa.  

In  ordine  alle  reti  idriche,  presenti  lungo  i  tracciati  di  progetto,  si  è 

provveduto a disaminare i dati inerenti le suddette infrastrutture. 

La presenza di tali reti non costituisce interferenza per il progetto in oggetto 

in  quanto  le  infrastrutture  presenti  sono  posizionate,  nel  sottofondo 

stradale,  ad  una  quota  tale  da  non  essere  interessate  dalle  lavorazioni 

effettuate sul manto stradale, che coinvolgono i primi circa 30 cm di terreno. 
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Per quanto riguarda la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque 

di pioggia di progetto, lo scavo necessario alla posa in opera delle tubazioni 

nuove sarà effettuato a una distanza adeguata, in pianta, dall’esistente rete 

di distribuzione idrica.  

5 Indicazioni generali 

A seguito dell’individuazione e del censimento delle  reti  interferenti,  rete 

idrica. 

A  tutto  il personale di  cantiere,  sarà notificata,  la presenza delle  relative 

condutture, in particolare agli assistenti e agli operatori dei mezzi meccanici, 

affinché  adeguino  il  loro  comportamento  al  fine  di  evitare  pericolosi 

avvicinamenti.  

In cantiere, inoltre, verrà posta opportuna segnaletica di avviso ubicata nei 

punti di accesso al cantiere e nei punti di transito obbligato, affinché anche 

i  fornitori  terzi  siano  informati  di  tali  presenze  e  delle  conseguenti 

limitazioni.  

L’impresa esecutrice dei lavori deve tenere conto del fatto che le mappe dei 

sotto‐servizi  fornite  dagli  enti  gestori,  non  sempre  sono  precise  e 

completamente veritiere, quindi è necessario agire con la massima cautela 

per verificare che le quote planimetriche e le profondità di posa segnalate 

corrispondano alla realtà. 

Per  le  interferenze  rilevate  saranno adottate due  tipologie di  risoluzione, 

distinguibili in: 

a) interventi di risoluzione, da  includere, per tipologia e competenza, 

all’interno delle lavorazioni a farsi; 

b) interventi da  imputare agli enti gestori, a  cui ovviamente  si dovrà 

corrispondere  il  relativo  onere,  in  quanto  non  strutturalmente 

connessi all’opera o di mero piccolo spostamento di linea.  

Più nello specifico,  la risoluzione delle problematiche operative  legate alle 

interferenze con altri servizi, sarà prodotta secondo le seguenti indicazioni 
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 Nei casi di parallelismi e di attraversamenti con tubazioni adibite a 

usi diversi  (tubi per gli acquedotti) gli  interventi che si renderanno 

necessari  per  risolvere  i  casi  di  interferenza  saranno  eseguiti  in 

conformità alla normativa vigente, oltre  che alle disposizioni delle 

aziende di gestione del servizio ed alle loro specifiche costruttive. In 

particolare  si prevede  che, giunti  in prossimità del  sotto‐servizi,  si 

sospenderà l’esecuzione dell’attività meccanizzata e si procederà alla 

messa a nudo del  sotto‐servizio o del manufatto manualmente. Si 

dovrà pertanto far retrocedere l’escavatore per permettere l’accesso 

allo scavo ai lavoratori in sicurezza; si procederà quindi a scoprire con 

cautela  il  sotto‐servizi  o  ed  alla messa  in  sicurezza  dello  stesso, 

mediante  idonee  protezioni  e  puntellature  durante  il  periodo  di 

apertura degli scavi. Una volta ultimate  le operazioni  in progetto si 

provvederà  a  ripristinare  la  preesistenza  con  idoneo  rivestimento 

della  tubazione.  In  caso  di  rotture  accidentali  dei  sotto‐servizi 

interferenti,  si  dovrà  procedere  alla  riparazione  degli  stessi,  in 

accordo  con quanto  richiesto dall’Ente gestore del  sotto‐servizi o, 

prima del prosieguo delle operazioni. 

 Nei  casi  in  cui  bisogna  prevedere  lo  spostamento  di  sotto‐servizi 

interferenti  con  le  opere  in  progetto,  per  la  risoluzione  di  tali 

interferenze,  accertate  a  mezzo  di  preventivi  scavi  di  saggio,  si 

prevede  lo  spostamento del  sotto‐servizi o  in accordo con quanto 

richiesto  dall’Ente  gestore  dello  stesso  prima  del  prosieguo  delle 

operazioni in progetto. 

 Nei  casi  di  percorsi  paralleli  fra  condotte  non  drenate  ed  altre 

canalizzazioni non in pressione adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi 

elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza minima tra le due 

superfici  affacciate  non  deve  essere  inferiore  alla  profondità  di 

interramento  adottata  per  la  condotta  del  gas,  salvo  l'impiego  di 

diaframmi continui di separazione o manufatti di protezione chiusi 

drenanti.  Nei  casi  di  parallelismi  e  di  attraversamenti  con  altre 
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tubazioni  in  pressione  (gasdotti,  oleodotti  e  simili)  dovrà  essere 

assicurata  una  distanza  minima  tra  le  superfici  affacciate  non 

inferiore  a  0,50  m;  è  ammessa  una  distanza  inferiore  purché  si 

mettano in atto soluzioni che impediscano il contatto metallico tra le 

condotte  e  che  non  interferiscano  con  le  operazioni  di 

manutenzione. 

 Nei  casi  di  attraversamenti  di  condotte  non  drenate  ad  altre 

canalizzazioni non in pressione adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi 

elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza misurata in senso 

verticale  fra  le due superfici affacciate non deve essere  inferiore a 

1,50 m. Qualora non sia possibile osservare tale distanza, la condotta 

del  gas  deve  essere  collocata  entro  un manufatto  di  protezione 

chiuso drenante che deve essere prolungato da una parte e dall'altra 

dell'incrocio per almeno 1 m nei sovrappassi e 3 m nei sottopassi, 

misurati  a  partire  dalle  tangenti  verticali  alle  pareti  esterne  della 

canalizzazione  ed  in  ogni  caso  deve  essere  evitato  il  contatto 

metallico tra le superfici affacciate. 

6 Interferenze con ambiente circostante 

Qualunque  emissione  provenga  dal  cantiere  nei  confronti  dell’ambiente 

esterno sarà valutata al fine di limitarne gli effetti negativi. Di seguito sono 

descritte le potenziali problematiche indotte dal sistema di cantierizzazione 

su ogni componente ambientale, segnalando gli interventi e accorgimenti da 

seguire in corso d’opera. 

- Controllo atmosferico 

Le principali problematiche indotte dalla fase di realizzazione dell’opera sulla 

componente  atmosfera  riguardano  la  produzione  di  polveri.  Tali 

problematiche  possono  riscontrarsi  negli  edifici  circostanti  e  lungo  la 

viabilità  adiacente  impegnata  dalla  movimentazione  dei  mezzi  pesanti 

nonché nell’intorno delle  aree  in  cui  avvengono  le  lavorazioni  (in  special 
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modo nelle fasi di scarico del materiale e di scavo con trasporto a rifiuto). 

Per  tale  motivo  va  posta  particolare  attenzione  alle  zone  urbanizzate 

circostanti.  Il controllo della produzione di polveri all’interno delle aree di 

cantiere potrà essere ottenuto mediante  l’adozione degli accorgimenti di 

seguito indicati: 

 bagnatura  periodica  delle  superfici  di  cantiere  in  relazione  al 

passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con aumento 

della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva; 

 stabilizzazione chimica delle piste di cantiere; 

 bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo 

dei materiali, o loro copertura al fine di evitare il sollevamento delle 

polveri; 

 nei tratti di viabilità urbana impegnati dai transiti dei mezzi pesanti 

demandati al trasporto dei materiali, occorrerà effettuare le seguenti 

azioni: 

 adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti; 

 copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali 

dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali; 

 lavaggio  giornaliero  dei mezzi  di  cantiere  e  pulizia  con  acqua  dei 

pneumatici dei veicoli in uscita. 

Per  il  contenimento  delle  polveri  nell’intorno  delle  aree  di  cantiere,  si 

adotteranno pannellature  temporanee. Per contenere al massimo  i disagi 

legati  all’interferenza  del  traffico  di  cantiere  da  quello  stradale  cittadino 

urbano, e per una salvaguardia dei cittadini.  

- Controllo del rumore 

Il  processo  di  cantierizzazione  genererà  emissioni  di  rumori  e  vibrazioni, 

connesse  ad  attività  legate  alla  realizzazione  delle  opere  di  scavo,  quali: 

movimentazione terra e pietrisco. 

Per contenere l’inquinamento acustico sarà tassativamente imposto che le 

macchine  e  le  attrezzature  in  uso  all’interno  del  cantiere  operino  in 

conformità  alle  direttive  CE  in materia  di  emissione  acustica  ambientale 
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delle macchine e delle attrezzature destinate a  funzionare all’aperto, così 

come recepite dalla  legislazione  italiana. Saranno,  inoltre, adottati tutti gli 

accorgimenti atti alla riduzione del rumore, sia nell’ambito del Cantiere che 

dell’ambiente circostante, quali: 

 utilizzo privilegiato di utensili elettrici in luogo di quelli pneumatici; 

 manutenzione  preventiva  e  periodica  di  tutti  i  macchinari  e  gli 

utensili impiegati in cantiere; 

 pianificazione  dell’utilizzo  contemporaneo  di  macchine  evitando 

concentrazioni e ritmi di funzionamento stressanti. 

- Accessibilità e viabilità 

Durante  le  lavorazioni,  che  richiedono  l’impiego  di mezzi meccanici  con 

occupazione di strade pubbliche, si garantirà, ove e nella misura possibile, 

l’accessibilità  alle  proprietà  private  limitrofe,  secondo  le  esigenze  dei 

proprietari, nonché la parziale agibilità delle viabilità urbane interessate, Si 

prevedranno, dunque, degli appositi percorsi integrati con le opere a farsi, 

compresivi di opportuna segnaletica.  

7 Tempi e costi per la risoluzione delle interferenze 

I  tempi  ed  i  costi  per  la  risoluzione  delle  interferenze  sopra  elencate 

dipendono  in maniera determinante dalle prescrizioni  impartite dagli enti 

gestori dei sotto‐servizi  ed, in particolare, dalle modalità di preventivazione 

ed  approvazione  degli  stessi  interventi  da  parte  dei  gestori,  dalla 

programmazione  dei  medesimi  lavori  che  saranno  eseguite  da  ditte 

specializzate ed incaricate dagli enti gestori dei singoli impianti, nonché dalle 

modalità di esecuzione e dalle esigenze che potranno essere valutate caso 

per caso, secondo la successione temporale degli stessi interventi.  

Gli  interventi  di  risoluzione  delle  interferenze  che  sono  stati  descritti, 

condizioneranno  la  tempistica  dell’appalto  de  quo  e  quindi  saranno 

ricompresi nel tempo di realizzazione generale.  
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Risulta  pertanto  problematico  pronosticare  la  durata  temporale  degli 

interventi per risolvere le interferenze e soprattutto l’entità della spesa da 

sostenere.  

In via del tutto orientativa, per stabilire una presumibile entità dei costi, si 

può: 

 considerare  integralmente  interiorizzati  gli  oneri  delle  opere  di 

risoluzione interamente ricomprese nei lavori a farsi; 

 far  riferimento  al  costo  singolo  di  una  interferenza  tipo  risolta 

lavorando a mano ed eseguendo alcune lavorazioni in economia da 

operai specializzati e comuni, per ogni interferenza individuata, a cui 

bisognerà aggiungere gli oneri di spostamento/allaccio che ogni ente 

gestore dovrà formalmente puntualizzare in fase di cantierizzazione. 

I  primi  oneri  sono  da  considerarsi  interni  all’offerta  economica  prodotta 

dall’impresa concorrente, i secondi dovranno trovare copertura o all’interno 

del  quadro  economico  dell’opera  o  da  altri  capitoli  di  spesa  dell’Ente 

appaltante. 
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1. PREMESSA 

La presente relazione costituisce un allegato della Progettazione Esecutiva 

con  oggetto  “Progetto  definitivo/esecutivo  di  Adeguamento  e  Ripristino 

Strada San Vito ‐ Serra” ha lo scopo di fornire indicazioni circa gestione dei 

rifiuti prodotti dalle  attività di  cantiere  rivenienti dagli  interventi previsti 

nell’esecuzione dell’intervento.  

Gli  interventi  riguarderanno  comporteranno  lavorazioni  che  prevedono 

inevitabilmente la produzione di rifiuti, terre e rocce da scavo.  

In  particolare  le  principali  operazioni  da  produzione  di  materiali  inerti 

previste da progetto sono di seguito specificate: 

- rimozione dell’asfalto e dei sottofondi stradali; 

- demolizione pavimentazioni di varia natura e massetti; 

- escavazione in corrispondenza delle opere da realizzare con produzione 

di: terre e rocce da scavo, materiali inerti da riempimento; 

Gli scavi saranno effettuati con adeguati strumenti da demolizione o taglio. 

I materiali di natura non dannosa rispetto all’equilibrio ambientale saranno 

riutilizzati per il rinterro successivo alle operazioni di sistemazione del fondo 

e del manto stradale, nonché di predisposizione di sottoservizi, mentre  le 

quantità  che  siano  considerate  rifiuto  saranno  trasportate  a  discarica 

autorizzata. 

Le  quantità  di  terreno  provenienti  dagli  scavi  risultano  superiori  ai 

quantitativi  necessari  per  rinterri  e  riempimenti  pertanto  le  quantità 

eccedenti  che  non  possono  essere  riutilizzate  in  cantiere,  insieme  al 

conglomerato bituminoso proveniente dalla fresatura e/o pavimentazione 

stradale,  dovrà  essere  inviato  ad  un  opportuno  impianto  di 

recupero/discarica. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le  terre e  rocce  che  residuano da un'operazione di  scavo devono essere 

considerate "rifiuti" quando  il soggetto che ha messo  in opera  lo scavo "si 

disfa, ha intenzione di disfarsi o è obbligato a disfarsi" delle stesse.  

Questo  alla  luce  della  definizione  di  "rifiuto"  dettata  dell'articolo  183, 

comma 1, lettera a) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, norma posta all'interno 

della  Parte  IV  del  cd.  "Codice  ambientale"  (articoli  177  —  266)  che 

attualmente rappresenta  la disciplina quadro per  la gestione dei rifiuti sul 

territorio nazionale.  

Pertanto  le terre e rocce da scavo rientrano per definizione nel campo di 

applicazione  della  disciplina  in materia  di  rifiuti,  e  sono  da  considerarsi 

escluse soltanto nel rispetto di tre condizioni: 

a) Presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale; 

b) Materiale escavato nel corso di attività di costruzione;  

c) Materiale utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso 

sito. 

Con  il decreto  interministeriale 161/2012,  in vigore dal 6 ottobre 2012, è 

stato emanato un nuovo regolamento che ha come scopo primario quello di 

disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo.  

Il decreto interministeriale, emanato di concerto dai ministeri dell’Ambiente 

e delle Infrastrutture, ha come finalità dichiarate quelle di migliorare  l’uso 

delle risorse naturali e di prevenire la produzione di rifiuti (criterio prioritario 

nella gerarchia della gestione del ciclo dei rifiuti fatto proprio dalla direttiva 

2008/98/CE recepita in Italia con l’art. 179 del D.Lgs 152/06). 

Tali  finalità  sono  perseguite  stabilendo  i  criteri  qualitativi/quantitativi  da 

soddisfare  affinché  i  materiali  da  scavo  siano  classificabili  come 

sottoprodotti e non come rifiuti in conformità a quanto disposto dal comma 

2 dell’art. 184‐bis del D.Lgs 152/06. 

Altri riferimenti sono costituiti da:  
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‐ Direttiva CE 2008/98 (relativa ai rifiuti); 

‐ D.Lgs. 152/06 – art. 184‐bis (definizioni di sottoprodotto); 

‐ D.Lgs. 152/06 – art. 185 (esclusione disciplina rifiuti comma C); 

‐ D.Lgs. 152/06 – art. 186  (terre e  rocce da  scavo  ‐ abrogato dal D.M 

161/2012; 

‐ D.Lgs. 205/2010 art. 39 comma 4; 

‐ Art. 49 D.L. 1/2012 (che abroga art. 186 D.Lgs. 152/06). 

3. PIANO DI UTILIZZO 

Lavori generanti i materiali da scavo 

Il presente Piano di Utilizzo dei Materiali da Scavo non Contaminati è relativo 

alla realizzazione degli interventi di escavazione connessi alla realizzazione 

di scavi. 

Lo  stesso  Piano  viene  approvato  contestualmente  alla  approvazione  del 

Progetto  Definitivo,  di  cui  è  parte  integrante,  da  parte  della  stazione 

appaltante. 

L’esecutore del Piano di utilizzo  sarà  responsabile del medesimo e dovrà 

redigere sia i Documenti di trasporto necessari a garantire la tracciabilità del 

materiale di scavo, sia  la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo  (D.A.U., di cui 

all’allegato 7 del D.M.  10  agosto  2012 n.161)  a  conclusione dei  lavori di 

utilizzo. 

Stima quantitativa dei materiali da scavo 

Sulla scorta degli elaborati del Progetto Esecutivo e con calcolo puramente 

geometrico,  il  volume  totale  dei  materiali  da  scavo  non  contaminati, 

quantificato in banco, è stimato di circa 1.791 mc per rinterri e 1.156 mc par 

formazione rilevati. 

Utilizzatori dei materiali da scavo 

L’esecutore del Piano di utilizzo sarà responsabile dei riutilizzi. 
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Utilizzazione dei materiali da scavo 

Il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale può essere 

riutilizzato per rinterri e riempimenti, a patto che l’utilizzo sia possibile senza 

necessità  di  preventivo  trattamento  o  di  trasformazioni  preliminari  per 

soddisfare i requisiti merceologici di qualità ambientale.  

Le  caratteristiche  chimico‐fisiche  del materiale  deve  essere  tale  da  non 

determinare  rischi  per  la  salute  e  per  la matrice  ambientale  interessata, 

rispettando altresì  la naturale composizione delle acque, della  flora, della 

fauna, e delle aree naturali. va garantita la compatibilità tra materiale e sito 

di destinazione.  

Segnalazione di Deposito Intermedio 

La produzione di rifiuti costituita da materiale da scavo non riutilizzabile sarà 

conferito  presso  impianto  autorizzato,  dopo  breve  stallo  scelto  ad  hoc 

all’interno dell’area stessa di cantiere, nel rispetto di quanto indicato dall’art 

183, comma 1bb del D.Lgs. 152/06 e ss. ii. mm..  

In generale è opportuno porre  il deposito dei  rifiuti al  riparo dagli agenti 

atmosferici.  Come  da  art.  10  del Decreto  10 Agosto  2012,  il  deposito  di 

materiale escavato avviene in conformità al Piano di Utilizzo, identificando 

tramite segnaletiche visibili, tutte  le  informazioni relative alle quantità del 

materiale depositato.  

Qualità dei materiali da scavo 

In fase di cantierizzazione dell’opera, e ad integrazione del presente Piano di 

Utilizzo,  l’impresa  esecutrice  dovrà  impegnarsi  a  redigere  Relazione 

descrittiva del sito di provenienza, specificante le analisi e studi effettuati, le 

attività  antropiche  presenti,  le  caratteristiche  particolari  del  sito  che 

possono comportare la presenza di materiali o sostanze specifiche.  
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In  tal modo,  ai  sensi delle disposizioni di  cui  al punto 4 dell’allegato 5 e 

lettera  d)  comma  1  dell’art.4  del  D.M.  10  agosto  2012n.1  61,  si  potrà 

eseguire la dichiarazione formale di soddisfacimento, per i materiali da scavo 

non contaminati prodotti presso il cantiere in oggetto, dei requisiti di qualità 

ambientali. 

Si  ipotizza  una  produzione  di  materiale  dovuta  al  taglio  di  superfici  in 

conglomerato  bituminoso  o  cementizio,  demolizioni  di  pavimentazioni  in 

pietrisco o asfalto, demolizioni di massetti e sottofondi. Lo scavo è eseguito 

con mezzi meccanici. 

Trasporto dei materiali da scavo 

Il  trasporto  dei  materiali  da  scavo  sarà  effettuato  con  autocarri  con 

l’emissione dei “formulari di identificazione del rifiuto” F.I.R., in quanto detti 

materiali da scavo non contaminati, a seguito del presente Piano di Utilizzo 

e  ai  sensi  dell’art.2  comma  1  del  D.M.  10  agosto  2012  n.161  sono  da 

considerarsi  rifiuti.  Gli  autotrasportatori  dovranno  essere  iscritti  all’Albo 

nazionale dei trasportatori di rifiuti. 

Saranno effettuati, sia da parte della Direzione dei Lavori che della Stazione 

Appaltante, controlli a campione sia presso il sito di partenza che presso il 

sito di destinazione per verificare la corretta registrazione dei movimenti di 

materiale scavato.  I terreni risultati non conformi, classificati come sopra, 

rimarranno nell’area di deposito  in attesa di  idoneo  smaltimento, per un 

tempo  massimo  previsto  dalla  normativa  vigente.  Per  garantire  la 

rintracciabilità dei terreni in entrata ed in uscita dal deposito, oltre al registro 

fiscale di carico e scarico rifiuti, sarà tenuto, e costantemente aggiornato, un 

registro  interno  nel  quale  per  ogni  cumulo  è  indicata  la  data  di 

completamento,  la data di  campionamento,  il  riferimento  al Rapporto di 

Prova ed infine la data della sua presa in carico come rifiuto. 
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 Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) 

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (di cui all’art. 12 del Regolamento DM 

161/2012) è compilata dall’esecutore del piano di utilizzo.   

L'omessa  dichiarazione  di  avvenuto  utilizzo  da  parte  del  soggetto  terzo 

indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del 

materiale escavato come sottoprodotto.  

 


