

COMUNE DI FELITTO
(PROVINCIA DI SALERNO)

DETERMINA DIRIGENZIALE
Servizio Tecnico Comunale

DETERMINA N. 184 REG. GEN.
N. 128 del 13.11.2019 - REG. U.T.C.

OGGETTO: "ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA: SAN VITO – SERRA"
PRESA D'ATTO INTEVENTUTA EFFICACIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 123
DEL 08.11.2019 : DITTA INFRASTRUTTURE SRL
Codice CIG: 7882596BFD
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica: UFWQL8
Codice CUP: I37H18001820002

IL SOTTOSCRITTO, ASSUNTE LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITA' CONFERITE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 30.06.2010 E DECRETO SINDACALE N. 05 DEL 30.06.2010 HA ADOTTATO LA DETERMINA IN OGGETTO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Daniele GNAZZO



IL SOTTOSCRITTO dr. Antonio NICOLETTI, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ATTESTA CHE SUL PRESENTE ATTO DI LIQUIDAZIONE SONO STATI EFFETTUATI I CONTROLLI E I RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI, AI SENSI DELL'ART. 151, c. 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
dr. Antonio NICOLETTI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 16 del 01.03.2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto "ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA: SAN VITO – SERRA", per l'importo complessivo di € 1.400.000,00, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 16.06.2018, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEI – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 16.06.2018, ad oggetto acquisto quote societarie centrale di committenza asmei consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza;

LETTA la determina dirigenziale n. 28 del 19.04.2019 di indizione gara d'appalto per i lavori di "ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA: SAN VITO – SERRA, aggiudicato procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il **criterio Qualità/prezzo** (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

CHE il bando di gara, pubblicato con nota Prot. n. 2388 del 14.06.2019, prevedeva come termine per la presentazione delle proposte ore 12:00 del 05.07.2019;

CHE entro i termini stabiliti dal Bando di gara sono pervenute n. 12 offerte come da elenco fornito dalla piattaforma Asmecomm, che si allega alla presente;

CHE la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa delle offerte telematiche era stata fissata per il giorno 25.07.2019 ore 15:00, poi rinviata a data da determinarsi per mancanza del nomina della commissione di gara;

CHE con determina dirigenziale n. 72 del 14.08.2019 è stata nominata la commissione di gara relativamente alla procedura per l'affidamento dei lavori di " ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA: SAN VITO – SERRA " costituita da :

- i. Arch. Massimo Rubano prot.n. 3023 del 29.07.2019 – **Presidente dei Gara**;
- ii. Ing. Paolo Ferraro prot.n. 3044 del 30.07.2019 – **Componente di Gara**;
- iii. Ing. Francesco Lo Schiavo prot. n. 3232 del 13.08.2019 – **Componente di Gara**;

LETTO

- il verbale di gara n. 01 del 04 OTTOBRE 2019 - seduta pubblica -
- il verbale di gara n. 02 del 04 OTTOBRE 2019 - seduta Riservata –
- il verbale di gara n. 03 del 18 OTTOBRE 2019 - Seduta Riservata –
- il verbale di gara n. 04 del 23 OTTOBRE 2019 - Seduta Riservata –
- il verbale di gara n. 05 del 29 OTTOBRE 2019 - Seduta Riservata –
- il verbale di gara n. 06 del 06 NOVEMBRE 2019 – Seduta Pubblica – con il quale la commissione di gara ha proposto al Rup di aggiudicare l'appalto in oggetto al concorrente Infrastrutture s.r.l. che ha ottenuto un punteggio complessivo di 82,867 ed ha proposto:
 - Ribasso percentuale del 5,50 % (cinque virgola cinquanta) sull'importo dei lavori posti a base di gara corrispondente ad un importo di esecuzione pari ad €. 908.319,86 oltre €. 35.620,96 per oneri per la sicurezza, per un complessivo di €. 943.940,82 oltre IVA;
 - tempo di esecuzione : eseguire l'intervento oggetto dell'appalto in giorni 182,50 (centottantadue/50) naturali e consecutivi , con una riduzione del 50,00 % rispetto ai 365 giorni posti a base di gara;
 - Costi sicurezza aziendale pari ad €. 7.200;
 - Costi della manodopera pari ad €. 224.488,02;

TUTTO CIO' PREMESSO, RICHIAMATA

- la determina N. 123 del 08.11.2019 con la quale si è provveduto ad approvare i verbali di gara come sopra riportati ed aggiudicare in via provvisoria l'appalto in oggetto al concorrente Infrastrutture s.r.l. P.IVA 04846230656 04846230656 VIA ROMA, 93 Felitto 84055 13/07/2019 07:38 per un importo di esecuzione par ad €. 908.319,86 oltre €. 35.620,96 per oneri per la sicurezza, per un complessivo di €. 943.940,82 oltre IVA, si è proceduto alle comunicazioni e pubblicazioni di cui all'art. 29 del D. L.g.s. 50/2016;

ESPLETATE con esito positivo le verifiche di rito tramite il sistema AVCPass ed acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL_18795439 Data richiesta 28/10/2019 Scadenza validità 25/02/2020, per la ditta Infrastrutture srl;

ESPLETATE con esito positivo le verifiche di rito tramite il sistema AVCPass ed acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL_18122630 Data richiesta 12/09/2019 Scadenza validità 10/01/2020, per la ditta GEO.COS.GROUP S.R.L;

CONSIDERATO CHE si può dichiarare la intervenuta efficacia della determina dirigenziale n. 123 del 08.11.2019 ed aggiudicare definitivamente i lavori;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di Ing. Daniele Gnazzo è profilato sul sistema ANAC, quale operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c.a.r.l., per la presente procedura;

RITENUTO

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare che lo stesso viene emanato nel rispetto dell'art. 184 del TUEL avendo verificato che: - non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;- non vi sono contro interessi e che l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione e che risponde all'interesse collettivo; - che l'atto è conforme agli elementi tecnici specifici;

DATO ATTO CHE

- non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 06/11/2012 n. 190, ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013.
- l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione;
- è conforme agli interessi tecnici specifici;

VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e suc

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;

DI DICHIARARE la intervenuta efficacia della determina dirigenziale n. 123 del 08.11.2019 ed aggiudicare definitivamente i lavori "ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA: SAN VITO – SERRA", alla ditta Infrastrutture s.r.l. P.IVA 04846230656 04846230656 VIA ROMA, 93 Felitto 84055, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 82,867 ed ha proposto:

- Ribasso percentuale del 5,50 % (cinque virgola cinquanta) sull'importo dei lavori posti a base di gara corrispondente ad un importo di esecuzione par ad €. 908.319,86 oltre €. 35.620,96 per oneri per la sicurezza, per un complessivo di €. 943.940,82 oltre IVA;
- tempo di esecuzione : eseguire l'intervento oggetto dell'appalto in giorni 182,50 (centottantadue/50) naturali e consecutivi , con una riduzione del 50,00 % rispetto ai 365 giorni posti a base di gara;
- Costi sicurezza aziendale pari ad €. 7.200;
- Costi della manodopera pari ad €. 224.488,02;

Dashboard	Elenco procedure d'acquisto	Gara - 7882596BFD
News appalti	Profilimare	Bando
Fornitori	Principale	Categorie
Messaggistica	Reportistica	Aggiudicatari
E-procurement	Ragione sociale	Pulisci filtri
Proc. d'acquisto	Operazioni	
Ente	Fornitore	
Benchmark	ARTELETTRA S.P.A.	
Utenti	Biotechnica Srl	
	Consorzio Stabile Geco Scarl	
	GORRASI COST. S.R.L.	
	INFRASTRUTTURE S.R.L.	
	Lombardi S.r.l.	
	MUCCIOLO ANTONIO	
	nuvoli srl	
	OPSA COSTRUZIONI S.a.s. di SACCO A. & C.	
	pagnotto luigi	

Codice lotto	Descrizione lotto	Base asta ribassabile	Offerta vincente	Ribasso %	Importo contrattuale	Perc. garanzia fidejussoria	Garanzia fidejussoria
1	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA: SAN VITO – SERRA".	961.185,040	908.319,863	5,500	943.940,82	10,000	94.394,08
					943.940,82		94.394,08

DI DARE ATTO dell'esito positivo tramite AVCPASS dell'ANAC del controllo relativo all'effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta;

DI PROVVEDERE , ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio On-line per giorni quindici consecutivi ricorrenti dal giorno della pubblicazione.